



COMUNE DI BOTRICELLO

PROVINCIA DI CATANZARO

AREA 3 - TECNICO MANUTENTIVA

**Determinazione Del 29-12-2023 N.22
del Registro di emergenza**

Oggetto:

**"DPCM 17 LUGLIO 2020 - CONTRIBUTI ANNO 2022 "INVESTIMENTI IN
INFRASTRUTTURE SOCIALI - 2023 – "Investimenti in infrastrutture sociali -
"RIQUALIFICAZIONE CORSO DE RISO" CUP: B42H23013950001
CIG: A044CC0EEC – AFFIDAMENTO DEI LAVORI**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il Decreto del Sindaco nr. 6 del 14/09/2023 con il quale al sottoscritto arch. Salvatore Aiello sono state conferite le funzioni dirigenziali amministrative e gestionali a valenza esterna con la connessa posizione organizzativa Area Tecnica Manutentiva del Comune di Botricello;

PREMESSO:

- del Decreto del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020, emanato in applicazione dei commi 311 e 312 della Legge n. 160/2019 a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione di cui all'art. 1 comma 6 legge n. 147/2013- interventi su infrastrutture sociali che assegna al Comune di Botricello il contributo annuo di euro 40.687,50 per le annualità 2020/2023 a favore del comune di Botricello, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 244, parte prima - del 02.10.2020 – Serie Generale;
- che il comune di Botricello è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 31 Dicembre 2023 (DM 12/01/2022);
- che l'Amministrazione Comunale di Botricello, ha indirizzato l'intervento verso il recupero del Corso de Riso;
- che è stato previsto con delibera n°39 del 03/08/2023 del Bilancio di previsione 2023/2025 la somma di 40.687,50 Euro nel capitolo 3023/30 codice 01112203 oggetto "contributo dello Stato per infrastrutture sociali" allocati in entrata al cap. 4001/30 codice 42000100 Oggetto "Spese per infrastrutture sociali".

- che in data 20/12/2023 è stato prodotto il progetto esecutivo relativo alla “RIQUALIFICAZIONE CORSO DE RISO” CUP B42H23013950001, composto dai seguenti elaborati:

- Tavola 1: Inquadramento territoriale con lo stato di fatto
- Tavola 2: Inquadramento territoriale con lo stato di progetto
- Tavola 3: Planimetria intervento quotata
- Tavola 4: Dettagli e Particolari Costruttivi
- Tavola 5: Rilievo fotografico
- Tavola 6: Relazione Tecnica
- Tavola 7: Quadro economico di spesa
- Tavola 8: Capitolato speciale d'appalto
- Tavola 9: Cronoprogramma dei lavori
- Tavola 10: Piano di Manutenzione dell'opera
- Tavola 11: Piano di Sicurezza e Coordinamento
- Tavola 12: Computo metrico e quadro di incidenza della manodopera
- Tavola 13: Elenco Prezzi

e con il quadro economico sotto riportato:

A) LAVORI

A1) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 32.295,98
A2) ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 1.800,00
TOTALE LAVORI	€ 34.095,98

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) I.V.A (SUI LAVORI) 10%	€ 3.409,60
B4) INCENTIVO ART. 113 D.LGS 50/2016	€ 681,92
B5) IMPREVISTI E MAGGIORI ONERI	€ 2.500,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4+B5)	€ 3.181,92
TOTALE GENERALE (A + B)	€ 40.687,50

- che in data 20/12/2023 con la delibera n°135, la giunta comunale ha provveduto ad approvare, su proposta del responsabile ufficio tecnico, il succitato progetto;

ATTESO CHE

- per la realizzazione dell'opera di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;
 - l'importo complessivo dei lavori sopra specificato è inferiore ad 150.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'appalto di lavori sopra specificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
 - è stato esperito sondaggio di mercato mediante comunicazione prot. 18496/2023 del 29/12/2023;
 - la ditta “Costruzioni Ranieri srl” con sede in via Verga Botricello (CZ) P.IVA 03188880797, iscritta alla Camera di Commercio di Catanzaro ha fatto pervenire all'Ente, con comunicazione prot. 18501/2023 del 29/12/2022 la documentazione dalla quale risulta l'offerta ad eseguire i lavori per un ammontare di 22.700,80 oltre oneri non soggetti a ribasso pari ad euro 1.800,00 per sicurezza ed euro 9.365,84 per manodopera e quindi per un totale di euro 33.866,64 oltre I.V.A. 10%.
- il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP desunta da tariffari e/o prezzari ufficiali (Calabria 2022)

DETERMINA

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'impresa COSTRUZIONI RANIERI SRL con sede in Botricello (CZ), P.I. 03188880797, i "LAVORI: DPCM 17 luglio 2020 - Contributi anno 2023 – "Investimenti in infrastrutture sociali - "RIQUALIFICAZIONE CORSO DE RISO" CUP: B42H23013950001 – CIG: A044CC0EEC, per un importo di € 22.700,80 a cui si aggiungono € 1.800,00 per oneri della sicurezza e di euro 9.365,84 per manodopera non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale di € 33.866,64 oltre I.V.A. 10%.
- di stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
 - a) fine da perseguire: "Riqualificazione Corso de Riso";
 - b) oggetto del contratto: Affidamento lavori di realizzazione;
 - c) forma del contratto: Scrittura privata;
- di prendere e dare atto che l'importo contrattuale complessivo è pari ad euro 33.866,64 comprensivo degli oneri per la sicurezza e manodopera non assoggettati a ribasso, oltre IVA, nella misura di legge del 10%;
- DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 40.687,50 sul capitolo 3023/30 codice 01112203 oggetto "contributo dello Stato per infrastrutture sociali", di accertare in entrata al cap. 4001/30 codice 42000100 Oggetto "Spese per infrastrutture sociali" la medesima somma sul bilancio di previsione 2023/2025.
- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- di rendere noto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Salvatore Aiello;
- di trasmettere il presente provvedimento all'albo pretorio per la pubblicazione;

Botricello, 29-12-2023

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Salvatore Aiello





COMUNE DI BOTRICELLO

PROVINCIA DI CATANZARO

AREA 3 - TECNICO MANUTENTIVA

Determinazione Del 29-12-2023 N.22
del Registro di emergenza

Oggetto: "DPCM 17 LUGLIO 2020 - CONTRIBUTI ANNO 2022 "INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI - 2023 - "Investimenti in infrastrutture sociali - "RIQUALIFICAZIONE CORSO DE RISO" CUP: B42H23013950001 CIG: A044CC0EEC - AFFIDAMENTO DEI LAVORI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione **SI APPONE**, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile.

ANNOTAZIONI:

Lì, 29-12-2023

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AREA 2 –
FINANZIARIA DOTT.SSA
MARIANNA LODARI



COMUNE DI BOTRICELLO

PROVINCIA DI CATANZARO

AREA 3 - TECNICO MANUTENTIVA

**Determinazione Del 29-12-2023 N.22
del Registro di emergenza**

Oggetto: "DPCM 17 LUGLIO 2020 - CONTRIBUTI ANNO 2022 "INVESTIMENTI IN
INFRASTRUTTURE SOCIALI - 2023 - "Investimenti in infrastrutture sociali -
"RIQUALIFICAZIONE CORSO DE RISO" CUP: B42H23013950001 CIG: A044CC0EEC -
AFFIDAMENTO DEI LAVORI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line di questo Comune dal 29-12-2023 al 13-01-2024.

Lì, 29-12-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

ARCH. SALVATORE AIELLO